Kollitsch Immobilien GmbH
Vergabe von Leistungen, Einkauf

Allgemeine Angebots- und Vertragsbedingungen

fiir die Ausfiihrung von Konsulentenleistungen

FORMULAR

Index: 6
Stand: 31.08.2021

Seite 1/2

der AN bzw. dessen bevollméachtigter Vertreter an der Baustelle mit dem AG
A- ALLG E M E I N E B E D I N G U N G E N den Stand der erbrachten Leistungen im Bautagebuch festzuhalten. Bei einer
spateren Erfassung des Leistungsstandes entfallt die Vergltung der Lohner-

1. ALLGEMEINES q_teimﬂ?e;/or diesem Zeitpunkt. Es gilt immer der Leistungsstand des Soll-

1.1. Ausfiihrungsunterlagen 3.6. Die Erhohung wird wirksam, wenn der Grenzwert um 2% gegenliber der

1.1.1. Der Auftragnehmer (AN) bestatigt, dass er sich von den Gegebenheiten und urspriinglichen Auftragssumme tiberschritten wird, wobei auch jene Teile,
Arbeitsbedingungen (iberzeugt und dieselben bei Erstellung seines Angebotes die einer Fixpreisvereinbarung unterliegen zu berticksichtigen sind. Ausge-
berticksichtigt hat. schlossen bleiben Regiearbeiten, die in der Anbotsumme enthalten sind.

1.1.2. Sind fiir die Erbringung der Leistungen Angaben anderer Firmen erforderlich, so 3.7. Die Regiestundensatze haben alle Nebenkosten, Sondererstattungen und
sind diese vor Erbringung der Leistung zu priifen und gegebenenfalls die Richtig- Zulagen sowie die Beaufsichtigung der Leistungsdurchfiihrung zu enthalten,
stellung zu verlangen. desgleichen anteilige Fahrtzeiten und Fahrtspesen.

- . . 4. AUSMASS UND ABRECHNUNG DER LEISTUNG

1.2. Obliegenheiten zur Zusammenarbeit

1.2.1.Der AN hat fir die Durchfiihrung der Arbeiten einen verantwortlichen Leiter zu 4.1. Die im Leistungsverzeichnis angefihrten Ausmafle und Mengen kdnnen
bestellen, derihnim Verkehr mit dem Auftraggeber (AG) rechtsverbindlich vertritt. sich im Zuge der Ausfiihrungen verandern oder bei einzelnen Positionen
Ein Wechsel dieses Leiters bedarf der Zustimmung des AG. auch ganz entfallen, ohne dass sich dadurch die Einheitspreise verandern

1.2.2. Die Arbeiten sind vom AN in Bezug auf ihre fachtechnisch richtige und termin- oder der AN sonstige Nachforderungen stellen kann.
gerechte Durchfiihrung durch regelméaRige Kontrollen zu tiberwachen. 4.2. Lieferungen und Arbeitsleistungen, die den Umfang des Auftrages Uber-

1.2.3. Der AG ist berechtigt, vom AN zu verlangen, dass Angestellte, die sich ungebiihr- schreiten, sowie grundsétzlich alle Regiearbeiten bedurfen der vorherigen
lich benehmen oder deren fachtechnische Kenntnisse und Fahigkeiten fiir die schriftichen Anordnung. Regieberichte missen dem Projektleiter des AG
Durchfiihrung der Leistungen nicht ausreichen, zu entfernen und sofort ersetzt zur Bestétigung vorgelegt werden, wobei diese fiir sich allein lediglich als
werden. Nachweis flr erbrachte Stunden bzw. Materialverbrauche gelten.

4.3. Leistungen, fir welche keine Zusatzauftrdge und/oder keine bestétigten

2. DIE LEISTUNG Regieberichte vorliegen, werden nicht vergiitet. Bei Regiearbeiten wird fiir

das Aufsichtspersonal keine Vergitung geleistet.

2.1. Der AN hat alle vereinbarten Leistungen grundséatzlich selbst zu erbringen. Die ..

Betrauung von Subunternehmern bedarf der schriftlichen Genehmigung des AG. 5. AUSFUHRUNG UND HAFTUNG
Fur die Leistungen der Subunternehmer haftet der AN wie flrr seine eigenen. ) . ) ) ) .

2.2. Jeder AN verpflichtet sich, Mehrleistungen auf Preisbasis des urspriinglichen 5.1. Der AN haftet in vollem Umfang fiir alle von 'h"] oder seinen Erfulllungsgehll—
Auftrages (Hauptauftrag) auszufiihren. Im Falle einer Verringerung des Leis- fen verursachten lPersonen—','Sach— und Ver.mogensschad"en, die dem A_G'
tungsumfanges steht dem AN ein Anspruch auf Ersatz hierdurch entstehender Blauherrn oder Prltten zugefligt werden. Weiters haftet e'rlfur alle 'Nachtellne,
Mehrkosten, welcher Art auch immer, nicht zu. die durch'Verzogerungen er)t§tehen, delren U.rsache bei ihm, seinen Erfll-

. . . . L . lungsgehilfen oder der Qualitat der von ihm eingesetzten Gerate oder ver-

2.3. Mehrarbeiten, Mehrlieferungen bZ\{V. Zusatzleistungen, die auf upnchtlge Ausfuh- wendeten Materialien liegen; er hat den AG diesbeziiglich vollkommen klag-
rung, mangelhaften Schutz der Leistung oder durch Unkenntnis bzw. Nichtbe- und schadlos zu halten
riicksichtigung in der Kalkulation zuriickzufiihren sind, werden durch den AG A . . . .
nicht abgegolten. 5.2. An_spruche, die aus Méangeln an fje!' Arbeit des _/-\N herriihren, gehen zu

i i . i seinen Lasten, auch wenn nachtraglich nachgewiesen werden kann, dass

24, Naghtragsanbote sind vor Bejglnnlder Nachtragsarbeiten dem AG mit guf den die Vorleistung anderer Untemehmer fiir den Mangel ursachlich war.
Preisgrundlagen und der Preisbasis des Vertrages erstellten neuen Preisen zu } ) L . . . '
legen. Mit der Ausfiihrung der angebotenen Leistung darf erst nach schriftiicher 5.3. Der AN ist verpflichtet, bei seinen Arbeiten die jeweils geltenden gesetzli-
Auftragserteilung durch den AG begonnen werden. ;:heg unﬁ b‘ehor(:/hcher; Vor;schnften genauestens einzuhalten und tragt hier-

2.5.  Zur Einhaltung des Termins erforderliche Uberstunden werden nicht vergitet. urdie afieinige Veraniworiung.

2.6. Der AN erklart ausdriicklich, die Gewerbeberechtigung zur Ausfilhrung der 6. FRISTEN UND PONALE
Leistung zu besitzen.

2.7. Scheidet ein Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft aus dieser aus, so ist das (sind 6.1. Der AN bekundet durch Unterfertigung des Auftragsschreibens, dass er tiber
die) verbleibende(n) Mitglied(er) dem AG weiterhin zur Leistungserbringung, un- alle erforderlichen Mittel verfuigt, um die Leistung fach- und termingerecht
beschadet der Riicktrittsgriinde des AG gem. 10. verpflichtet. durchzufiihren und dass alle hierzu notwendigen Vorkehrungen mit den An-

2.8. DerAGist berechtigt, die vereinbarten Leistungen zu &ndem und/oder zusétzli- botspreisen abgegolten sind. Der Einsatz seiner Arbeitskrafte hat sich den
che Leistungen zu verlangen, die im Vertrag nicht vorgesehen, aber zur Ausfiih- jeweiligen Erfordernissen des Baufortschrittes anzupassen, und er verpfiich-
rung der Leistung notwendig sind. tt;et‘tSICthmlt dgm AG und al(ljen %ndereln Unft;?ehfrzern‘?’so zusarrr:ruenzuar-

’ . . . ) eiten, dass ein zligiger und reibungsloser Ablauf des Baugeschehens ge-

29. Isteine vom AG geford.erte Leistung nach Mglnung des"Al.\l in dessen Ve”Fag"' wahrleistet ist. Das Einvernehmen mit den an einzelnen Leistungen beteilig-
chen Vgrpﬂlchtungen nicht enthalten, soist d.les unverzugllch demAG s?hnﬁllgh ten anderen Unternehmern ist unaufgefordert und zeitgerecht vom AN her-
anzuzeigen und noch vor Erbringung der Leistung das Einvernehmen Uber die

byt . ) - L zustellen.

zusatzliche Vergitung herzustellen. Ein Vergiitungsanspruch fir eine solche

Leistung besteht nur dann, wenn vom AG ein schriftlicher Auftrag erteilt wurde. 6.2. Die Arbeiten kénnen mit Angabe von Griinden vom AG unterbrochen werden.

Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem AG und dem AN kommen, istder AN Der AN hat dann nur Anspruch auf Vergltung fiir die bis dahin geleisteten Ar-

jedenfalls verpflichtet, die geforderten Leistungen zu erbringen, wenn dies vom beiten zu den Anbotspreisen. Werden die Leistungen durch héhere Gewalt

AG verlangt wird. Dies bedeutet kein Prajudiz fir das Bestehen eines Vergu- gestort oder dauernd verhindert, so hat der AN nur Anspruch auf die bereits

tungsanspruches. fertiggestellten Leistungen nach den Anbotspreisen. Sonstige Ersatzansprii-
che werden nicht anerkannt. Leistungsausschliisse, die sich aus anderen

3. PREISE Bestimmungen der Allgemeinen Geschéftsbedingungen ergeben, bleiben

dadurch unberthrt.

3.1. Die Anbotstellung erfolg'g kostenlos. Es gilt als vereipban, dass der Anbotsteller 6.3. Firdie Erbringung der dem AN iibertragenen Leistungen gelten die vereinbar-

bis zur Vergabeentscheidung dem AG im Wort bleibt. ten Ausfiihrungsfristen. Bei Nichteinhalten derselben wird gegebenenfalls ein
3.2. Die angebotenen Preise beinhalten alle erforderlichen Lieferungen und Leis- Pénale vorgeschrieben.
tungen, einschlielich aller Lohnnebenkosten, Transportkosten und Neben- 6.4. Umstande, die zu Fristverlangerungen filhren, sind dem AG unverziiglich an-
leistungen, die zur vertragsméaRigen, einwandfreien, allen behordiichen zuzeigen. Wird eine Verlangerung der Leistungsfrist aus sachlichen Griinden
Vorschriften, den einschlégigen Normen und den anerkannten Regeln der nicht vereinbart oder eine Verliangerung der Leistungsfrist vom AN nicht un-
Technik entsprechenden Herstellung der beschriebenen Arbeiten oder verziiglich nach Kenntnis der Umstande, die zu Fristverléngerungen fiihren,
Werkstut_:ke b!s zur v_oIqu VenNenFiungsfahlgkelt ferforder-llch smd", auch wenn begehrt, so gelten die urspriinglich vereinbarten Termine.
notwendige Einzelheiten in der Leistungsbeschreibung nicht erwahnt sind.

3.3. Sofern im Auftragsschreiben nicht anders festgelegt, gelten die angebotenen 7. GEWAHRLE|STUNG
Preise bzw. vereinbarten Preise als Festpreise. Wurden jedoch veranderliche
Preise vereinbart, so werden die nach der Auftragserteilung eintretenden tarifli- 7.1. Fir die gewohnlich vorausgesetzte und vertraglich ausbedungene Qualitat
chen Lohnerhéhungen und Materialpreissteigerungen vergitet, sofern deren seiner Arbeitsleistung, haftet der AN bis zum Ablauf des im Auftragsschrei-
Auswirkungen in den vertraglichen Leistungszeitraum fallen. Eine Vergltung er- bens angegebenen Zeitraumes, gerechnet vom Tage der anstandslosen
folgt héchstens in jenem AusmaB, als diese vom Bauherrn dem AG fir diese Ubernahme des Gesamtbauwerkes durch den Bauherrn, mindestens jedoch
Leistung zugestanden wird. so lange, wie der Bauherr gegeniiber dem AG irgendwelche derartige Anspri-

3.4. Preisberichtigungen aus dem Titel tiberkollektivvertraglicher Lohnerhdhungen che aus dem Titel der Gewahrleistung oder des Schadenersatzes geltend ma-

werden nicht anerkannt. chen kann. Werden solche Anspriiche gegeniiber dem AG geltend gemacht,

3.5. Bei veranderlichen Preisen hat am Tag des Inkrafttretens der Lohnerhéhung so verlangert sich die Haftung des AN bis zu einem Monat nach rechtskréfti-



Kollitsch Immobilien GmbH

Vergabe von Leistungen, Einkauf FORMULAR
Allgemeine Angebots- und Vertragsbedingungen stand: 3108 2021

fiir die Ausfiihrung von Konsulentenleistungen Seite 2/2

7.2.

7.3.

7.4.

gem Abschluss des Verfahrens.

Die Gewahrleistungsfrist fiir samtliche vom AN erbrachten Leistungen betragt
funf Jahre ab Ubernahme der Leistung durch den AG. Fiir Planungs- oder
sonstige Leistungen (konstruktive Bemessungen, Berechnungen, Gutachten)
die als Grundlage fiir eine Werkerstellung dienen, betragt die Gewahrleis-
tungsfrist jedoch mindestens flinf Jahre ab Abnahme jener Leistungen, die un-
ter Zugrundelegung der Leistungen des ANs erbracht wurden. Wenn der Bau-
herr bzw. der AG vor Ablauf der Haftzeit Gewahrleistung fordert, so wird die
Frist des AG zur gerichtlichen Geltendmachung seiner Gewahrleistungsan-
spriiche gegenuiber dem AN um ein Jahr erstreckt.

Wird vom AG die Mangelbehebung durch den AN verlangt, sind die Mangel
von diesem sofort nach Aufforderung innerhalb angemessener Frist ohne
Vergitung zu beheben. Der AN hat in diesem Fall auch die Behebung der
aufgrund seiner mangelhaften Leistung resultierenden mangelhaften Leistung
durch die ausfiihrenden Unternehmer ohne Anspruch auf Entgelt zu beauf-
sichtigen.

Mangelhafte Leistungserbringung berechtigt den AG auch zur Geltendma-
chung von Schadenersatzanspriichen (z.B. fir Mangelschaden und Mangel-
folgeschaden).

8. RECHNUNGSLEGUNG UND ZAHLUNG

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.
8.5.

8.6.

8.7.

9. INKRAFTTRETEN DES VERTRAGES UND WEITERGABE

Alle Rechnungen sind Ubersichtlich, alle Teilrechnungen als wachsende auf-
zustellen.

Der AN hat innerhalb von 4 Wochen nach vertragsgemaRer Erbringung der
Leistung eine Uberprifbare Schlussrechnung vorzulegen. Unterlasst dies der
AN, so ist der AG berechtigt, ohne Setzung einer weiteren Nachfrist, selbst ei-
ne Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu lassen. Die Vergltung des
Zeitaufwandes erfolgt nach der Honorarordnung der Baumeister.
Forderungen an den AG diirfen nur mit dessen schriftlicher Zustimmung abge-
treten werden (Zession) und I6sen eine an den AG zu bezahlende Manipulati-
onsgebiihr von 2,0 % des abgetretenen Betrages aus.

Betriebsurlaube des AG verlangern die Prif- und Zahlungsfristen.

Die Bezahlung von Teil- und Schlussrechnungen gilt nicht als Anerkenntnis
ordnungsgemaler Leistung oder als deren Abnahme.

Mit Legung der Schlussrechnung bestéatigt der AN, samtliche erbrachte Leis-
tungen fakturiert zu haben, sodass der AN nach Legung der Schlussrechnung
nicht berechtigt ist, weitere —allenfalls in diesen Rechnungen nicht fakturierte
Forderungen —in Rechnung zu stellen. Die in der Schlussrechnung nicht auf-
genommenen Forderungen aus dem Vertragsverhaltnis sind somit verwirkt.
Entsprechendes gilt fiir den Fall, dass der AN eine Teilschlussrechnung legt.
Die 1. Zahlung erfolgt erst, wenn das Auftragsschreiben firmenmaRig unterfer-
tig beim AG eingelangt ist. Samtliche Zahlungsfristen verlangern sich um den
Zeitraum, bis das unterfertigte Auftragsschreiben beim AG eingelangt ist.

DES AUFTRAGES

9.1.

9.2.

Der Vertrag tritt in Kraft, nachdem der AN sein Einversténdnis mit dem Inhalt
des Auftragsschreibens durch Riicksendung des von ihm firmenmaRig ge-
zeichneten Gegenbriefes vorbehaltlos erklart hat. Beginnt der AN mit den
gegenstandlichen Arbeiten bzw. Lieferungen, so wird der gesamte Auftrag
und die ihm zugrunde liegenden Bedingungen auch ohne Gegenbestatigung
wirksam.

Miindliche Nebenabreden zu dem Vertrag und allfallige Abéanderungen und

Ergénzungen desselben bedlrfen zur ihrer Rechtswirksamkeit der Schrift-
form.

10. RUCKTRITT VOM VERTRAG

10.1.

10.2.

10.4.

Sollte der AN seinen Verpflichtungen nicht voll nachkommen, so ist der AG
berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist mittels einge-
schriebenen Briefes vom Vertrag zurlickzutreten.

Danach ist der AG berechtigt, die restlichen oder fehlenden Arbeiten von
Dritten auf Kosten und Gefahr des AN ausfiihren und beenden zu lassen
und sich an dessen bisherigen Leistungen und Lieferungen sowie nach
MaRgabe der gesetzlichen Bestimmungen schadlos zu halten. Alle daraus
entstehenden Nachteile hat der AN zu vertreten.

. Bei Gefahr in Verzug, insbesondere auch dann, wenn durch die Verzége-

rung ein unverhaltnismagig grofler Schaden droht, ist der AG zur Nachfrist-
setzung nicht verpflichtet. Er ist in diesem Fall berechtigt, unbeschadet sei-
ner Schadenersatzanspriiche den noch nicht vollendeten Teil der Leistung
sofort auf Rechnung und Gefahr des AN selbst fertig zu stellen oder durch
einen Dritten fertig stellen zu lassen.

Der AG ist weiters berechtigt vom Vertrag zuriickzutreten, wenn (iber das
Vermdgen des AN der Konkurs oder Ausgleich erdffnet wird, die Einleitung
des Konkursverfahrens mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen
wird, der AN sein Unternehmen veraufert, wenn der AN stirbt oder wenn
keine Gewahr flr die ordnungsgemaRe Erfiillung gegeben ist. Das gleiche
Recht steht dem AG zu, wenn sich nachtraglich herausstellt, dass diese
Umsténde bereits zur Zeit der Auftragserteilung vorhanden waren.

. Ein Streitfall berechtigt den AN nicht, die ihm tbertragenen Arbeiten eigen-

machtig einzustellen.

10.6. Der Rucktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

10.7. Wenn die Umsténde, die zum Rucktritt vom Vertrag gefiihrt haben, vom AN
zu vertreten sind, so kann der AN nur die Vergutung der von ihm bis dahin
vertragsgemal zur Ganze oder teilweise erbrachten Teilleistungen verlan-
gen, soferne diese fiir den AG verwertbar sind.

10.8. Langere Unterbrechungen — oder Verschiebungen der Leistungserbringun-
gen deren Ursache in der Sphare des AG liegen, berechtigen den AN nicht
zum Rucktritt vom Vertrag.

11. UBERNAHME, GEFAHRENTEILUNG UND HAFTUNG

11.1. Bis zur Ubernahme der Leistung hat der AN die Pflicht, diese vor allen Gefah-
ren zu schiitzen, um die vertragskonforme Erfiillung zu gewahrleisten.

11.2. Die Feststellung, ob die Leistung Gbernahmereif ist, trifft der AG.

11.3.  Werden Bauteile vorzeitig durch den AG oder den Bauherrn benitzt, ist der
AG nicht verpflichtet, die entsprechende Leistung vor der vollstandigen Fer-
tigstellung des Gesamtauftrages zu libernehmen.

11.4. Die erforderlichen Haft-, Unfall- und Pflichtversicherungen sind vom AN
gesondert abzuschlieRen. Die anfallenden Kosten sind mit den Einheitsprei-
sen abgegolten. Die AG ist berechtigt, vom AN den Abschluss und die Auf-
rechterhaltung von Versicherungen gegen von ihm bestimmte Risiken mit ei-
ner ebenfalls vom AG zu bestimmenden Deckungssumme zu verlangen und
den Nachweis Uber den aufrechten Bestand solcher Versicherungsvertréage
zu begehren.

12. SCHUTZRECHT, INTERESSENWAHRUNG, BERATUNG

12.1. Der AN ist aufgrund des zwischen ihm und dem AG bestehenden Treuever-
héltnisses zur umfassenden Wahrung der Auftraggeberinteressen sowohl in
technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht verpflichtet. Es ist ihm nicht
gestattet, etwaige Vorteile, die ihm von dritter Seite fur die Erfilllung derihm
Ubertragenen Aufgaben angeboten werden, anzunehmen. Auf andere Wei-
se erlangte Vorteile hat er zur Génze an den AG zu erstatten. Der AN hat
den AG uber alle fiir die Durchflihrung des Projektes relevanten Umsténde
mit der ihm als Fachmann obliegenden Sorgfalt zu beraten und sein Fach-
wissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und wirtschaftliche Pla-
nung und Ausfiihrung einzusetzen. Der AN hat dem AG jederzeit Auskunft
Uber sémtliche mit dem Projekt zusammenhéangende Fragen zu erteilen und
die Wiinsche und Anweisungen des AG zu berticksichtigen. Von mdglichen
Umsténden, die eine Projektrealisation vereiteln kénnten, ist der AG unver-
zliglich nachweislich zu informieren. Die Arbeiten des AN haben in der Um-
setzung fiir den AG den Grundsatzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und ZweckmaRigkeit zu entsprechen.

12.2. Der AN hat strengste Verschwiegenheit hinsichtlich aller ihm im Zuge der
Projektrealisation bekannt gewordenen oder vom AG anvertrauten Umstan-
de und Verhéltnisse zu wahren. Die Kontaktaufnahme mit Medienvertretern
sowie die Weitergabe von Informationen an diese bedarf der ausdriicklichen
schriftlichen Zustimmung des AG. Das gilt auch flr Veréffentlichungen von
Leistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag.

12.3. Der AN hat séamtliche von ihm im Zuge des Projektes flir den AG erstellten
oder ihm zugegangene Unterlagen ordnungsgemaf zu verwahren und min-
destens 10 Jahre ohne zusatzlichen Entgeltanspruch aufzubewahren und
auf Verlangen zur Verfiigung zu stellen.

12.4. Die Verwertungsrechte an den Leistungen des AN wie z.B. angefertigten
Planen, Skizzen, Berechnungen, Modellen usw. gehen nach Zahlung des
Entgeltes auf den AG Uber. Das Verwertungsrecht beinhaltet auch das
Recht der Veranderung oder das Recht auf mehrfache uneingeschrankte
Verwendung. Der AG ist nicht verpflichtet bei Verdéffentlichungen, Bekannt-
machungen usw. auf den Ersteller der Leistung (z.B. als Planverfasser) hin-
zuweisen.

13. STREITIGKEITEN

13.1. Furalle aus diesem Auftragsverhaltnis entstehenden Streitigkeiten wird als
Gerichtsstand Klagenfurt vereinbart. Auf diesen Vertrag findet dsterreichi-
sches Recht Anwendung. Das gilt auch fiir die Vertragsbeziehungen mit
AN, deren Sitz sich auRerhalb Osterreichs befindet.



