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A. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

1. ALLGEMEINES

1.1. Grundlagen des Auftrages sind:

1.1.1. Das Auftragsschreiben

1.1.2. diese Allgemeinen Angebots- und Vertragsbedingungen fiir die Ausfiihrung
von Konsulentenleistungen und Baustellenordnung

1.1.3.die Ausschreibung/Leistungsbeschreibung samt Beilagen,

1.1.4.das Anbot des Auftragnehmers (AN), wobei die in den Schriftstiicken des AN
allfallig abgedruckten “Allgemeinen Vertragsbedingungen® des AN oder ahnli-
ches rechtsunwirksam sind,

1.1.5.die behdrdlich genehmigten oder zu genehmigenden Bau- und Konstruktions-
pléne samt den technischen Unterlagen und der rechtskraftigen Baubewilligung
sowie die Ausflihrungs- und Detailpléne,

1.1.6.die einschlagigen technischen ONORMEN, subsidiar die DIN und EN sowie
alle zutreffenden technischen Richtlinien

1.1.7.Abéanderungen und Ergénzungen gelten nur, wenn dieselben von beiden
Seiten schriftlich bestéatigt werden.

1.2. Ausfiuhrungsunterlagen

1.2.1.Der AN bestatigt, dass er sich von den Gegebenheiten und Arbeitsbedingun-
gen Uberzeugt und dieselben bei Erstellung seines Angebotes beriicksichtigt
hat.

1.2.2.Sind fur die Erbringung der Leistungen Angaben anderer Firmen erforderlich,
so sind diese vor Erbringung der Leistung zu priifen und gegebenenfalls die
Richtigstellung zu verlangen.

1.3. Obliegenheiten zur Zusammenarbeit

1.3.1.Der AN hat fiir die Durchfiihrung der Arbeiten einen verantwortlichen Leiter zu
bestellen, der ihn im Verkehr mit dem AG rechtsverbindlich vertritt. Ein Wech-
sel dieses Leiters bedarf der Zustimmung des AG.

1.3.2.Die Arbeiten sind vom AN in Bezug auf ihre fachtechnisch richtige und termin-
gerechte Durchfiihrung durch regelméRige Kontrollen zu tiberwachen.

1.3.3.Der AG ist berechtigt, vom AN zu verlangen, dass Angestellte, die sich unge-
buhrlich benehmen oder deren fachtechnische Kenntnisse und Fahigkeiten fir
die Durchfiihrung der Leistungen nicht ausreichen, entfernt und sofort ersetzt
werden.

2. DIE LEISTUNG

2.1. Der AN hat alle vereinbarten Leistungen grundsatzlich selbst zu erbringen. Die
Betrauung von Subunternehmern bedarf der schriftichen Genehmigung des
AG. Fur die Leistungen der Subunternehmer haftet der AN wie fur seine eige-
nen.

2.2. Jeder AN verpflichtet sich, Mehrleistungen zu den angebotenen Einheitsprei-
sen des urspriinglichen Auftrages (Hauptauftrag) auszufiihren. Im Falle einer
Verringerung des Leistungsumfanges steht dem AN ein Anspruch auf Ersatz
hierdurch entstehender Mehrkosten, welcher Art auch immer, nicht zu.

2.3. Mehrarbeiten, Mehrlieferungen bzw. Zusatzleistungen, die auf unrichtige
Ausfiihrung, mangelhaften Schutz der Leistung oder durch Unkenntnis bzw.
Nichtberiicksichtigung in der Kalkulation zurtickzufihren sind, werden durch
den AG nicht abgegolten.

2.4. Nachtragsanbote sind vor Beginn der Nachtragsarbeiten dem AG mit auf den
Preisgrundlagen und der Preisbasis des Vertrages erstellten neuen Preisen zu
legen. Mit der Ausfiihrung der angebotenen Leistung darf erst nach schriftlicher
Auftragserteilung durch den AG begonnen werden.

2.5. Zur Einhaltung des Termins erforderliche Uberstunden werden nicht vergiitet.

2.6. Der AN erklart ausdriicklich, samtliche Berechtigungen zur Ausfiihrung der
Leistung zu besitzen.

2.7. Scheidet ein Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft aus dieser aus, soist das (sind
die) verbleibende(n) Mitglied(er) dem AG weiterhin zur Leistungserbringung,
unbeschadet der Rucktrittsgrinde des AG gem. 11. verpflichtet.

2.8. Der AG ist berechtigt, die vereinbarten Leistungen zu andern und/oder zusétz-
liche Leistungen zu verlangen, die im Vertrag nicht vorgesehen, aber zur Aus-
fihrung der Leistung notwendig sind.

2.9. Isteine vom AG geforderte Leistung nach Meinung des AN in dessen vertragli-
chen Verpflichtungen nicht enthalten, so ist dies unverziglich dem AG schrift-
lich anzuzeigen und noch vor Erbringung der Leistung das Einvernehmen tiber
die zuséatzliche Vergutung herzustellen. Ein Vergutungsanspruch fiir eine sol-
che Leistung besteht nur dann, wenn vom AG ein schriftlicher Auftrag erteilt
wurde. Sollte es zu keiner Einigung zwischen dem AG und dem AN kommen,
ist der AN jedenfalls verpflichtet, die geforderten Leistungen zu erbringen,
wenn dies vom AG verlangt wird. Dies bedeutet kein Prajudiz fir das Bestehen
eines Vergutungsanspruches.

3. PREISE

3.1. Die Anbotstellung erfolgt kostenlos. Es gilt als vereinbart, daf3 der Anbotsteller
bis zur Vergabeentscheidung dem AG im Wort bleibt.

3.2. Die angebotenen Preise beinhalten alle erforderlichen Lieferungen und Leis-
tungen, einschliellich aller Lohnnebenkosten, Transportkosten und Nebenleis-
tungen, die zur vertragsmagigen, einwandfreien, allen behdrdlichen Vorschrif-
ten, den einschlagigen Normen und den anerkannten Regeln der Technik ent-
sprechenden Herstellung der beschriebenen Arbeiten oder Werkstiicke bis zur
vollen Verwendungsféhigkeit erforderlich sind, auch wenn notwendige Einzel-
heiten in der Leistungsbeschreibung nicht erwéhnt sind.

3.3. Sofern im Auftragsschreiben nicht anders festgelegt, gelten die angebotenen
Preise bzw. vereinbarten Preise als Festpreise. Wurden jedoch veranderliche
Preise vereinbart, wo werden die nach der Auftragserteilung eintretenden tarif-
lichen Lohnerhd6hungen und Materialpreissteigerungen vergutet, sofern deren
Auswirkungen in den vertraglichen Leistungszeitraum fallen. Eine Vergiitung
erfolgt hdchstens in jenem AusmaR, als diese vom Bauherrn dem AG fur diese
Leistung zugestanden wird.

3.4. Preisberichtigungen aus dem Titel uberkollektivvertraglicher Lohnerhéhungen
(ONORM B 2111, Pkt. 1.13.) werden nicht anerkannt.

3.5. Bei veranderlichen Preisen hat am Tag des Inkrafttretens der Lohnerhéhung
der AN bzw. dessen bevollmé&chtigter Vertreter an der Baustelle mit dem AG
den Stand der erbrachten Leistungen im Bautagebuch festzuhalten. Bei einer
spéateren Erfassung des Leistungsstandes entfallt die Vergiitung der Lohnerhé-
hung vor diesem Zeitpunkt. Es gilt immer der Leistungsstand des Soll-
Termines.

3.6. Die Erhéhung wird wirksam, wenn der Grenzwert um 2% gegenuber der
urspriinglichen Auftragssumme uberschritten wird, wobei auch jene Teile, die
einer Fixpreisvereinbarung unterliegen zu beruicksichtigen sind. Ausgeschlos-
sen bleiben Regiearbeiten, die in der Anbotsumme enthalten sind.

3.7. Die Regiestundensatze haben alle Nebenkosten, Sondererstattungen und
Zulagen sowie die Beaufsichtigung der Leistungsdurchfiihrung zu enthalten,
desgleichen anteilige Fahrtzeiten und Fahrtspesen.

AUSMASS UND ABRECHNUNG DER LEISTUNG

4.1. Wird der Auftrag zu einem Pauschalpreis erteilt, so erfolgt die Abrechnung
unabhé&ngig von den tatséchlich ausgefiihrten Massen. Mehr- oder Minderleis-
tungen, bedingt durch vereinbarte Ausfiihrungsanderungen, werden getrennt
ermittelt und die Preise dem Pauschalbetrag im Verhaltnis zugeschlagen oder
von diesem abgesetzt. Diese Kosten sind vom AN unverziiglich nach Bekannt-
werden der Anderung zu ermitteln und dem AG mitzuteilen. Nur die vom AG
schriftlich bestéatigten Pauschalpreisanderungen werden bei der Abrechnung
berticksichtigt.

4.2. Die im Leistungsverzeichnis angefuhrten Ausmafe und Mengen kénnen sich
im Zuge der Ausfihrungen veréndern oder bei einzelnen Positionen auch ganz
entfallen, ohne dass sich dadurch die Einheitspreise veréandern oder der AN
sonstige Nachforderungen stellen kann.

4.3. Lieferungen und Arbeitsleistungen, die den Umfang des Auftrages tberschrei-
ten, sowie grundsatzlich alle Regiearbeiten bedurfen der vorherigen schriftli-
chen Anordnung. Regieberichte miissen dem Projektleiter des AG zur Bestéti-
gung vorgelegt werden, wobei diese flr sich allein lediglich als Nachweis fiir
erbrachte Stunden bzw. Materialverbrauche gelten.

4.4. Leistungen, fur welche keine Zusatzauftrage und/oder keine bestétigten Regie-
berichte vorliegen, werden nicht vergiitet. Bei Regiearbeiten wird fir das Auf-
sichtspersonal keine Vergltung geleistet.

5. AUSFUHRUNG UND HAFTUNG

5.1. Der AN haftet in vollem Umfang fiir alle von ihm oder seinen Erfillungsgehilfen
verursachten Personen-, Sach- und Vermdgensschéaden, die dem AG, Bau-
herrn oder Dritten zugeflgt werden. Weiters haftet er fur alle Nachteile, die
durch Verzégerungen entstehen, deren Ursache bei ihm, seinen Erfillungsge-
hilfen oder der Qualitat der von ihm eingesetzten Geréte oder verwendeten
Materialien liegen; er hat den AG diesbeziiglich vollkommen klag- und schad-
los zu halten.

5.2. Anspriche, die aus Mangeln an der Arbeit des AN herriihren, gehen zu seinen
Lasten, auch wenn nachtraglich nachgewiesen werden kann, dass die Vorleis-
tung anderer Unternehmer fiir den Mangel urséchlich war.

5.3. Der AN ist verpflichtet, bei seinen Arbeiten die jeweils geltenden gesetzlichen
und behérdlichen Vorschriften genauestens einzuhalten und trégt hierfur die al-
leinige Verantwortung.

6. FRISTEN UND PONALE

6.1. Der AN bekundet durch Unterfertigung des Auftragsschreibens, dass er tber
alle erforderlichen Mittel verfuigt, um die Leistung fach- und termingerecht
durchzufiihren und dass alle hierzu notwendigen Vorkehrungen mit den An-
botspreisen abgegolten sind. Der Einsatz seiner Arbeitskréfte hat sich den je-
weiligen Erfordernissen des Baufortschrittes anzupassen, und er verpflichtet
sich, mit dem AG und allen anderen Unternehmern so zusammenzuarbeiten,
dass ein zugiger und reibungsloser Ablauf des Baugeschehens gewahrleistet
ist. Das Einvernehmen mit den an einzelnen Leistungen beteiligten anderen
Unternehmern ist unaufgefordert und zeitgerecht vom AN herzustellen.

6.2. Die Arbeiten kénnen mit Angabe von Griinden vom AG unterbrochen werden.
Der AN hat dann nur Anspruch auf Vergutung fir die bis dahin geleisteten Ar-
beiten zu den Anbotspreisen. Werden die Bauleistungen durch héhere Gewalt
gestort oder dauernd verhindert, so hat der AN nur Anspruch auf die bereits
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6.3.

6.4.

7.2.

7.3.

7.4.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.
9.7.

9.8.

fertiggestellten Leistungen nach den Anbotspreisen. Sonstige Ersatzanspriiche
werden nicht anerkannt. Leistungsausschlusse, die sich aus anderen Bestim-
mungen der Allgemeinen Geschaftsbedingungen ergeben, bleiben dadurch
unberihrt.

Fir die Erbringung der dem AN Ubertragenen Leistungen gelten die vereinbar-
ten Ausflhrungsfristen. Bei Nichteinhalten derselben wird gegebenenfalls ein
Ponale vorgeschrieben, wobei die Obergrenze des Pkt. 5.36 der O-Norm
B2110 einvernehmlich ausgeschlossen wird. Daruber hinausgehende Scha-
denersatzanspriiche bleiben hiervon unberihrt.

Umstande die zu Fristverlangerungen fithren sind dem AG unverzuglich anzu-
zeigen. Wird eine Verlangerung der Leistungsfrist aus sachlichen Griinden
nicht vereinbart oder eine Verlangerung der Leistungsfrist vom AN nicht unver-
zuglich nach Kenntnis der Umsténde die zur Fristverlangerungen fuhren be-
gehrt, so gelten die urspriinglich vereinbarten Termine.

GEWAHRLEISTUNG

Fir die gewdhnlich vorausgesetzte und vertraglich ausbedungene Qualitat
seiner Arbeitsleistung, haftet der AN bis zum Ablauf des im Auftragsschreibens
angegebenen Zeitraumes, gerechnet vom Tage der anstandslosen Ubernahme
des Gesamtbauwerkes durch den Bauherr, mindestens jedoch so lange, wie
der Bauherr gegeniiber dem AG irgendwelche derartige Anspriiche aus dem
Titel der Gewahrleistung oder des Schadenersatzes geltend machen kann.
Werden solche Anspriiche gegeniiber dem AG geltend gemacht, so verlangert
sich die Haftung des AN bis zu einem Monat nach rechtskraftigem Abschluss
des Verfahrens.

Die Gewahrleistungsfrist fur samtliche vom Auftragnehmer erbrachten Leistun-
gen betragt fiinf Jahre ab Ubernahme der Leistung durch den AG. Fiir Pla-
nungs- oder sonstige Leistungen (konstruktive Bemessungen, Berechnungen,
Gutachten) die als Grundlage fur eine Werkerstellung dienen, betragt die Ge-
wahrleistungsfrist jedoch mindestens drei Jahre ab Abnahme jener Leistungen,
die unter Zugrundelegung der Leistungen des Auftragnehmers erbracht wur-
den. Wenn der Bauherr bzw. der AG vor Ablauf der Haftzeit Gewéhrleistung
fordert, so wird die Frist des AG zur gerichtlichen Geltendmachung seiner Ge-
wabhrleistungsanspriiche gegeniiber dem AN um ein Jahr erstreckt.

Wird vom AG die Mangelbehebung durch den AN verlangt, sind die Mangel
von diesem, sofort nach Aufforderung innerhalb angemessener Frist ohne Ver-
gltung zu beheben. Der AN hat in diesem Fall auch die Behebung der auf-
grund seiner mangelhaften Leistung resultierenden mangelhaften Leistung
durch die ausfiihrenden Unternehmer ohne Anspruch auf Entgelt zu beaufsich-
tigen.

Mangelhafte Leistungserbringung berechtigt den AG auch zur Geltendma-
chung von Schadenersatzanspruchen (zB. fir Mangelschaden und Mangelfol-
geschaden).

SICHERSTELLUNG

Der AG ist berechtigt, von allen Teilrechnungen 10% Deckungsriicklass einzu-
behalten.

RECHNUNGSLEGUNG UND ZAHLUNG

Alle Rechnungen sind uibersichtlich, alle Teilrechnungen als wachsende aufzu-
stellen und mit leicht prifbaren Abrechnungsplanen und Aufmassaufstellungen
zu belegen.

Wahrend der Durchfuihrung der Arbeiten kann der AN, dem Fortschritt seiner
Leistung entsprechend, Teilrechnungen in Abstanden von mindestens je einem
Monat legen.

Abschlagsrechnungsbetrdge werden in Hohe von 90% (10%verbleiben als
Deckungsriicklass) der gepriften tatsachlichen Lieferungen und Leistungen in-
nerhalb von 30 Tagen nach Vorlage beim AG angewiesen, sofern im Auftrags-
schreiben nichts anderes vereinbart ist. Jedenfalls gelten samtliche Zahlungen
des AG, die vor Ubergabe des Gewerkes geleistet werden (Anzahlun-
gen/Teilzahlungen etc.) auch als Leistungen zur Abdeckung des Sicherstel-
lungsanspruches des AN gem. §1170b ABGB.

Der AN hat innerhalb von 4 Wochen nach vertragsgeméRer Erbringung der
Leistung eine Uberpriifbare Schlussrechnung vorzulegen. Unterlasst dies der
Auftragnehmer, so ist der Auftraggeber berechtigt, ohne Setzung einer weite-
ren Nachfrist, selbst eine Abrechnung aufzustellen oder aufstellen zu lassen.
Die Vergutung des Zeitaufwandes erfolgt nach der Honorarordnung der Bau-
meister.

Forderungen an den AG dirfen nur mit dessen Zustimmung abgetreten werden
(Zession) und lésen eine an den AG zu bezahlende Manipulationsgebiihr von
2,0 % des abgetretenen Betrages aus.

Betriebsurlaube des AG verlangern die Priif- und Zahlungsfirsten.

Die Bezahlung von Teil- und Schlussrechnungen gilt nicht als Anerkenntnis
ordnungsgemafer Leistung oder als deren Abnahme. Ebenso werden Abrech-
nungsfragen durch die Anweisung von Teilzahlungen nicht beruhrt und kénnen
Ausmaldifferenzen bei Priifung der Schlussrechnung beriicksichtigt werden.

Mit Legung der Schlussrechnung bestatigt der AN, samtliche erbrachte Leis-
tungen fakturiert zu haben, sodass der AN nach Legung der Schlussrechnung
nicht berechtigt ist, weitere — allenfalls in diesen Rechnungen nicht fakturierte
Forderungen — in Rechnung zu stellen. Die in der Schlussrechnung nicht auf-
genommenen Forderungen aus dem Vertragsverhaltnis sind somit verwirkt.
Entsprechendes gilt fur den Fall, dass der Auftragnehmer eine Teilschluss-
rechnung legt.

9.9.

9.10.

10.

10.1.

10.2.

11.
11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.
11.9.

Die 1. Zahlung erfolgt erst, wenn das Auftragschreiben firmenmafig unterfertig
beim AG eingelangt ist. Samtliche Zahlungsfristen verlangern sich um den Zeit-
raum, bis das unterfertigte Auftragsschreiben beim AG eingelangt ist.

Die Ubermittiung von Rechnungen/Gutschriften inkl. Anlagen erfolgt aus-
schlieBlich als pdf-Dokument per E-Mail gemaR unseren ,allgemeinen Bestim-
mungen zur Ubermittlung von Rechnungen/Gutschriften inkl. Anlagen®.

INKRAFTTRETEN DES VERTRAGES UND WEITERGABE
DES AUFTRAGES

Der Vertrag tritt in Kraft, nachdem der AN sein Einverstandnis mit dem Inhalt
des Auftragsschreibens durch Riucksendung des von ihm firmenmafig ge-
zeichneten Gegenbriefes vorbehaltlos erklart hat. Beginnt der AN mit den ge-
genstandlichen Arbeiten bzw. Lieferungen, so wird der gesamte Auftrag und
die ihm zugrunde liegenden Bedingungen auch ohne Gegenbestéatigung wirk-
sam.

Mindliche Nebenabreden zu dem Vertrag und allféllige Ab&anderungen und
Ergénzungen desselben bedirfen zur ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform.

RUCKTRITT VOM VERTRAG

Sollte der AN seinen Verpflichtungen nicht voll nachkommen, so ist der AG
berechtigt, unter Setzung einer angemessenen Nachfrist mittels eingeschrie-
benen Briefes vom Vertrag zurlickzutreten.

Danach ist der AG berechtigt, die restlichen oder fehlenden Arbeiten von
Dritten auf Kosten und Gefahr des AN ausfiihren und beenden zu lassen und
sich an dessen bisherigen Leistungen und Lieferungen sowie nach MaflRgabe
der gesetzlichen Bestimmungen schadlos zu halten. Alle daraus entstehenden
Nachteile hat der AN zu vertreten.

Bei Gefahr in Verzug, insbesondere auch dann, wenn durch die Verzégerung
ein unverhéltnismafig grolRer Schaden droht, ist der AG zur Nachfristsetzung
nicht verpflichtet. Er ist in diesem Fall berechtigt, unbeschadet seiner Scha-
denersatzanspruche den noch nicht vollendeten Teil der Leistung sofort auf
Rechnung und Gefahr des AN selbst fertig zu stellen oder durch einen Dritten
fertig stellen zu lassen.

Wenn der Vertrag zwischen dem Bauherrn und dem AG ohne Verschulden des
AG aufgeldst wird, hat dies auch die Auflésung des Vertrages mit dem AN zur
Folge, ohne dass hieraus dem AN gegenuber dem AG ein Anspruch auf ir-
gendwelche Entschadigung erwéchst.

Der AG ist weiters berechtigt vom Vertrag zuriickzutreten, wenn tber das
Vermoégen des AN der Konkurs oder Ausgleich eréffnet wird, die Einleitung des
Konkursverfahrens mangels kostendeckenden Vermdgens abgewiesen wird,
der AN sein Unternehmen verauRRert, wenn der AN stirbt oder wenn keine Ge-
wabhr fur die ordnungsgemafe Erfilllung gegeben ist. Das gleiche Recht steht
dem AG zu, wenn sich nachtréglich herausstellt, dal? diese Umstande bereits
zur Zeit der Auftragserteilung vorhanden waren.

Ein Streitfall berechtigt den AN nicht, die ihm tbertragenen Arbeiten eigen-
méchtig einzustellen.

Der AG ist insbesondere dann berechtigt den sofortigen Riicktritt vom Vertrag
zu erkldaren wenn a) hierfiir Griinde geméaR Abschnitt 5.25.1 der ONORM A
2060:2002 vorliegen; b) der AG von der Realisierung des Leistungsziels —aus
welchen Grunden auch immer — Abstand nimmt und die Leistung des AN daher
einen frustrierten Ablauf darstellt; c) der AN Vertragspflichten (zB. auch gem.
13.1. oder 13.2. etc.) verletzt.

Der Ricktritt vom Vertrag ist schriftlich zu erklaren.

Wenn die Umstande, die zum Rucktritt vom Vertrag gefiihrt haben, vom AG zu
vertreten sind, so kann der AN nur die Vergutung der von ihm bis dahin ver-
tragsgeman zur Ganze oder teilweise erbrachten Teilleistungen verlangen, so-
ferne diese fir den AG verwertbar sind.

11.10. Langere Unterbrechungen — oder Verschiebungen der Leistungserbringungen

12.
12.1.

12.2.

12.3.
12.4.

12.5.

deren Ursache in der Sphéare des AG liegen, berechtigen den AN nicht zum
Rcktritt vom Vertrag.

UBERNAHME, GEFAHRENTEILUNG UND HAFTUNG

Bis zur Ubernahme der Leistung hat der AN die Pflicht, diese vor allen Gefah-
ren zu schiitzen, um die ordnungsgemafe Endabnahme durch den AG zu ge-
waébhrleisten.

Jeder AN haftet dem AG fur Zerstérung (Untergang), Beschadigung oder
Diebstahl, gleichgultig ob verschuldet oder zuféllig. Dies gilt ebenso fur Leis-
tungen und sonstige fur das Bauwerk bestimmte Gegenstande.

Die Feststellung, ob die Leistung ubernahmereif ist, trifft der AG.

Werden Bauteile vorzeitig durch den AG oder den Bauherrn beniitzt, istder AG
nicht verpflichtet, die entsprechende Leistung vor der vollstandigen Fertigstel-
lung des Gesamtauftrages zu Gibernehmen.

Die erforderlichen Haft-, Unfall- und Pflichtversicherungen sind vom AN geson-
dert abzuschlie3en. Die anfallenden Kosten sind mit den Einheitspreisen ab-
gegolten. Die AG ist berechtigt, vom AN den Abschluss und die Aufrechterhal-
tung von Versicherungen gegen von ihm bestimmte Risiken mit einer ebenfalls
vom AG zu bestimmenden Deckungssumme zu verlangen und den Nachweis
uber den aufrechten Bestand solcher Versicherungsvertrage zu begehren.
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13. SCHUTZRECHT, INTERESSENWAHRUNG, BERATUNG

13.1. Der Auftragnehmer (AN) ist aufgrund des zwischen ihm und dem AG beste-
henden Treueverhaltnisses zur umfassenden Wahrung der Auftraggeberinte-
ressen sowohl in technischer als auch in wirtschaftlicher Hinsicht verpflichtet.
Es ist ihm nicht gestattet, etwaige Vorteile, die ihm von dritter Seite fiir die Er-
fullung der ihm tbertragenen Aufgaben angeboten werden, anzunehmen. Auf
andere Weise erlangte Vorteile hat er zur Géanze an den Auftraggeber (AG) zu
erstatten. Der AN hat den AG Uber alle fur die Durchfiihrung des Projektes re-
levanten Umstande mit der ihm als Fachmann obliegenden Sorgfalt zu beraten
und sein Fachwissen im Hinblick auf eine technisch einwandfreie und wirt-
schaftliche Planung und Ausfiihrung einzusetzen. Der AN hat dem AG jederzeit
Auskunft tber sémtliche mit dem Projekt zusammenhé&ngende Fragen zu ertei-
len und die Wiinsche und Anweisungen des AG zu bericksichtigen. Von még-
lichen Umsténden die eine Projektrealisation vereiteln kdnnten, ist der AG un-
verzuglich nachweislich zu informieren. Die Arbeiten des AN haben in der Um-
setzung fur den AG den Grundsatzen der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und
ZweckmaBigkeit zu entsprechen.

13.2. Der AN hat strengste Verschwiegenheit hinsichtlich aller ihm im Zuge der
Projektrealisation bekannt gewordenen oder vom Auftraggeber anvertrauten
Umsténde und Verhéltnisse zu wahren. Die Kontaktaufnahme mit Medienver-
tretern sowie die Weitergabe von Informationen an diese bedarf der ausdriick-
lichen schriftlichen Zustimmung des AG. Das gilt auch fur Veréffentlichungen
von Leistungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag.

13.3. Der AN hat sémtliche von ihm im Zuge des Projektes fiir den AG erstellten oder
ihm zugegangene Unterlagen ordnungsgeman zu verwahren und mindestens
10 Jahre ohne zusétzlichen Entgeltanspruch aufzubewahren und auf Verlan-
gen zur Verfliigung zu stellen.

13.4. Die Verwertungsrechte an den Leistungen des AN wie z.B. angefertigten
Planen, Skizzen, Berechnungen, Modellen usw. gehen nach Zahlung des Ent-
geltes auf den AG Uber. Das Verwertungsrecht beinhaltet auch das Recht der
Veranderung oder das Recht auf mehrfache uneingeschrénkte Verwendung.
Der AG ist nicht verpflichtet bei Veréffentlichungen, Bekanntmachungen usw.
auf den Ersteller der Leistung (z.B. als Planverfasser) hinzuweisen.

14. STREITIGKEITEN

14.1. Fur alle aus diesem Auftragsverhdltnis entstehenden Streitigkeiten wird als
Gerichtsstand Klagenfurt vereinbart. Auf diesen Vertrag findet dsterreichisches
Recht Anwendung. Das gilt auch fur die Vertragbeziehungen mit AN, deren
Sitz sich auRerhalb Osterreichs befindet.

B. BAUSTELLENORDNUNG

Fir die auf den Baustellen eingesetzten Auftragnehmer (AN)

1. BAUSTELLENBESICHTIGUNG

1.1 Die Besichtigung und Begehung der Baustelle ist nur nach vorheriger Anmel-
dung bei der Bauleitung des Auftraggebers (AG) — im folgenden Bauleitung
genannt — gestattet und erfolgt auf eigene Gefahr.

1. ARBEITSZEIT

1.1. Die eingesetzten Mitarbeiter haben ihre Arbeitszeit grundsétzlich der Arbeits-
zeit des AG anzupassen; abweichende Arbeitszeiten sind mit der Bauleitung zu
vereinbaren. Aus der Arbeitszeiteinteilung durfen jedoch dem AG keine Mehr-
kosten entstehen.

2. SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

2.1. Der AN hat fur die Sicherheit der ihm unterstellten Arbeitskrafte Sorge zu
tragen. Arbeiten dirfen nur in den von der Bauleitung Uber jeweilige Anfrage
freigegebenen Baustellenbereichen durchgefiihrt werden.

2.2. Dievom AG hergestellten Absicherungen, Abschrankungen, Abdeckungen und
sonstigen Sicherheitseinrichtungen sind zu beachten. Diese Absicherungen
sind unverziglich wieder herzustellen, wenn sie zur Durchfiihrung von Arbeiten
des AN durch dessen Arbeitnehmer entfernt werden mussten. Sollte eine sofor-
tige Wiederherstellung nicht moglich sein, so hat der AN gleich wirksame Si-
cherheitsvorkehrungen zu treffen.



